


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ОАО "Башинформсвязь"


« 19 » 18 2014 г. Р.Р. Сафеев



ПРОТОКОЛ № 92

вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений

Место вскрытия конвертов: г. Уфа, ул. Ленина 32/1, каб. 304.

Время и дата проведения заседания Закупочной комиссии: 14 ч. 00 мин. 19.08.2014 г.

Закупочная комиссия в составе (Приказ № 675 от 03.12.2012 г.):

Председатель:

Искужин Р.А.

Заместитель председателя:

Янышев Р.М.

Члены комиссии:

Пузиков С.Н.

Скрябин О.Л.

Ибрагимов Р.М.

Насртдинова Г.Ф.

Кальметьев И.Х.

Секретарь:

Фаррахова Э.Р.

Присутствовали на заседании 7 членов комиссии из 7.

Кворум для проведения заседания Закупочной комиссии имеется.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре запроса предложений аудио и видеозапись не осуществляется.

Повестка дня:

1. Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап для нужд ОАО "Башинформсвязь".

1.1. Информация о проведении Обществом запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап для нужд ОАО "Башинформсвязь" была размещена на официальном сайте закупок <http://www.zakupki.gov.ru/>, а также на официальном сайте ОАО "Башинформсвязь" <http://www.bashtel.ru/>, (Извещение о проведении запроса предложений № 31401423837 от 13.08.2014 г.).

1.2. Информация о закупке:

Предмет закупки:	Лот № 1. Выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап.
Сведения об объеме работ:	Домохозяйств г. Сибай – 90 жилых дома, 2596 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): 1. Строительство сети КТВ – 90 жилых дома, 2596 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ)
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч рублей).
Сроки выполнения работ:	Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети во III квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС в III-IV квартале 2014 г. по мере готовности ВОЛС в домах.
Требования к гарантии качества работ:	24 месяца с даты приемки работ.

1.3. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений «13» августа 2014 г. в 13 ч. 00 мин. по местному времени. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: «19» августа 2014 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени.

1.4. СЛУШАЛИ:

Фаррахову Э.Р.:

1.4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап для нужд ОАО "Башинформсвязь" подана 1 (одна) заявка на участие, в соответствии с журналом регистрации входящих заявок на участие в закупках ОАО «Башинформсвязь». Все конверты поступили запечатанными.

1.5. На основании полученного от единственного претендента конверта с заявкой на участие в запросе предложений на право заключения на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап для нужд ОАО "Башинформсвязь" Закупочной комиссией был вскрыт 1 (один) конверт:

№ п/п	Наименование претендента	Регистрационный номер заявки	Дата поступления конверта	Способ предоставления заявки
1	ООО «Инфотех-С» (ИНН: 6454101699; КПП: 645401001; ОГРН: 1106454002700)	390	19.08.2014 г. 09 ч. 54 мин. по местному времени	нарочно

--	--	--	--	--

1.6. При вскрытии конвертов претендентов Фарраховой Э.Р. были объявлены сведения о претендентах, сведения и документы, предусмотренные документацией о запросе предложений, условия исполнения договора.

1.7. Результаты вскрытия конвертов содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте закупок <http://www.zakupki.gov.ru/>, а также на официальном сайте ОАО "Башинформсвязь" <http://www.bashtel.ru/>.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре и подлежит хранению не менее 3-х лет с момента его подписания.

К настоящему протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Результаты вскрытия конверта с заявкой единственного претендента на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап для нужд ОАО "Башинформсвязь".

Предмет договора: Выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап.

Информация о закупке:

Предмет закупки:	Лот № 1. Выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения в г. Сибай, 2 этап.
Сведения об объеме работ:	Домохозяйств г. Сибай – 90 жилых дома, 2596 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): 1. Строительство сети КТВ – 90 жилых дома, 2596 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ)
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч рублей).
Сроки выполнения работ:	Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети во III квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС в III-IV квартале 2014 г. по мере готовности ВОЛС в домах.
Требования к гарантии качества работ:	24 месяца с даты приемки работ.

Вскрыт конверт с заявкой:

№ п/п	Наименование претендента, ИНН, КПП, ОГРН	Адрес претендента	Условия исполнения договора			Перечень сведений и документов
			Цена договора, руб. без учета НДС (без учета стоимости материалов и оборудования)	Сроки выполнения работ	Гарантийный срок	

1	ООО «Инфотех-С» (ИНН: 6454101699; КПП: 645401001; ОГРН: 1106454002700)	Юридический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, лит 32; Почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, лит 32.	660 250,00	III-IV квартал 2014 г.	24 месяца со дня подписания акта приемки.	Согласно описи документов
---	---	---	------------	---------------------------	---	------------------------------