




УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ОАО "Башинформсвязь"

Р.Р. Сафеев
« 01 » 07 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 60

вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений

Место вскрытия конвертов: г. Уфа, ул. Ленина 32/1, каб. 304.

Время и дата проведения заседания Закупочной комиссии: 14 ч. 00 мин. 01.07.2014 г.

Закупочная комиссия в составе (Приказ № 675 от 03.12.2012 г.):

Председатель:

Искужин Р.А.

Заместитель председателя:

Янышев Р.М.

Члены комиссии:

Пузиков С.Н.

Скрябин О.Л.

Ибрагимов Р.М.

Кальметьев И.Х.

Секретарь:

Фаррахова Э.Р.

Присутствовали на заседании 6 членов комиссии из 7.

Насртдинова Г.Ф. находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Кворум для проведения заседания Закупочной комиссии имеется.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре запроса предложений аудио и видеозапись не осуществляется.

Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС».

1.1. Информация о проведении Обществом запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС» была размещена на официальном сайте закупок <http://www.zakupki.gov.ru/>, а также на официальном сайте ОАО "Башинформсвязь" <http://www.bashtel.ru/>, (Извещение о проведении запроса предложений № 31401282714 от 24.06.2014 г.).

1.2. Информация о закупке:

Предмет закупки	Лот № 1. Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»
Сведения об объеме работ в соответствии с Приложением № 1 к Извещению	Строительство ВОЛС Петровск-Кулгунино-Бретьак – 74,12 км, в соответствии с Приложениями №1, 2 к Извещению о проведении запроса предложений.
Начальная (максимальная) цена договора (лота)	Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС – 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, неучтенных в ТЕРм.
Срок выполнения работ	Сдача объекта до 15.09.2014 г.

1.3. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: 24.06.2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: 01.07.2014 г. до 12 ч. 00 мин. по местному времени.

1.4. СЛУШАЛИ:

Фаррахову Э.Р.:

1.4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в **запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»** подана 1 (одна) заявка на участие, в соответствии с журналом регистрации входящих заявок на участие закупках ОАО «Башинформсвязь». Конверт поступил запечатанным.

1.5. На основании полученных от претендентов конвертов с заявками на участие в **запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьак Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»** Закупочной комиссией был вскрыт 1 (один) конверт:

№ п/п	Наименование претендента	Регистрационный номер заявки	Дата поступления конверта	Способ предоставления заявки
1	ООО «Стройсервис» ИНН 0245014152	308	01.07.2014 г. 11 ч. 20 мин. по местному времени	нарочно

1.6. При вскрытии конверта претендента Фарраховой Э.Р. были объявлены сведения о претенденте, сведения и документы, предусмотренные документацией о запросе предложений, условия исполнения договора.

1.7. Результаты вскрытия конвертов содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте закупок <http://www.zakupki.gov.ru/>, а также на официальном сайте ОАО "Башинформсвязь" <http://www.bashtel.ru/>.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре и подлежит хранению не менее 3-х лет с момента его подписания.


К настоящему протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС».

Председатель Закупочной комиссии:

 Искужин Р.А.

Зам. председателя Закупочной комиссии:

 Янышев Р.М.

Члены комиссии:

 Пузиков С.Н.

 Скрыбин О.Л.

 Ибрагимов Р.М.

 Кальметьев И.Х.

Секретарь:

 Фаррахова Э.Р.

Предмет договора: **Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»**

Предмет закупки	Лот № 1. Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»
Сведения об объеме работ в соответствии с Приложением № 1 к Извещению	Строительство ВОЛС Петровск-Кулгунино-Бретьяк – 74,12 км, в соответствии с Приложениями №1, 2 к Извещению о проведении запроса предложений.
Начальная (максимальная) цена договора (лота)	Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретьяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС – 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, неучтенных в ТЕРм.
Срок выполнения работ	Сдача объекта до 15.09.2014 г.

Вскрыты конверты следующих претендентов:

№ п/п	Наименование претендента на участие в запросе предложений, ИНН, КПП, ОГРН	Адрес местонахождения претендента на участие в запросе предложений	Условия исполнения договора			Перечень сведений и документов
			Цена договора, руб., без учета НДС (без учета стоимости материалов и оборудования)	Сроки выполнения работ	Гарантийный срок	
1	ООО «Стройсервис» ИНН 0245014152 КПП 024501001 ОГРН 1040202319189	450516, РБ, Уфимский р-н, с. Красный Яр, ул. Лесная, д. 15	6 100 000,00	до 15.09.2014 г.	24 месяца	Согласно описи документов

Секретарь Закупочной комиссии



Фаррахова Э.Р.